



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 80

del 09/02/2023

**OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO
AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO DETERMINA A
CONTRARRE EX ART. 32, D.LGS. 50/2016 E
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP
E93I22000190004 - CIG 9643177965**

Determinazione n° 80 del 09/02/2023.

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, D.LGS. 50/2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP E93I22000190004 - CIG 9643177965

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- ✓ l'Amministrazione ha intenzione di effettuare la manutenzione straordinaria del campo ad 8 di via Merlo, prevedendo la sostituzione del manto attuale ormai usurato con un nuovo manto sintetico del campo da calcio a 8 e lo smaltimento dell'esistente;
- ✓ nel bilancio 2022 è stato previsto l'importo di € 160.000,00 per l'intervento su citato;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dell'8/02/2023 con la quale è stato approvato il "riaccertamento parziale" dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all'esercizio provvisorio 2023 dell'ultimo bilancio di previsione approvato (relativo all'esercizio finanziario 2022-2024 - deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/03/2022) e si sono reimputati al 2023 gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata dell'esercizio finanziario 2022;

Atteso che stata avviata la Trattativa Diretta sul portale TuttoGare mediante GARA - ID 14 con l'operatore economico: ARCHITETTO STEFANO LONGHI C.so Orbassano 191/7 – TORINO P.iva: 06861450010 e con importo a base di gara: € 30.444,60 oltre cassa previdenziale ed iva (calcolato ai sensi del DM 17/06/2016);

Considerato che:

- ✓ con Determina n. 786 del 31/10/2022 è stato affidato, per un importo di € 11.372,07 (al netto del ribasso del 5,75%) oltre a cassa di previdenza e IVA al 22%; per complessivi 14.428,89, l'incarico professionale in oggetto allo Studio ARCHITETTO STEFANO LONGHI - C.so Orbassano 191/7 –TORINO P.I. 06861450010 per:

FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSP E CSE, DIREZIONE LAVORI E CRE DEL LAVORO DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE" E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DIREZIONE DELL'INTERVENTO E CRE PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO",

- ✓ è stata impegnata, per la prima fase di progettazione, l'importo di € 14.428,89 oltre cassa (€ 11.372,07 per l'incarico + € 454,88 per la cassa + € 2.601,93 per IVA) al Capitolo 3278/99 "P.d.C. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio, PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 25/03/2022;
- ✓ si è dato atto che la restante parte dell'importo di aggiudicazione per Direzione Lavori e CRE pari a € 21.978,12 oltre cassa (€ 17.321,97 oltre a cassa e IVA) sarà impegnata contestualmente all'impegno relativo rispettivamente ai lavori del campo di via Merlo e quello di via Trieste;
- ✓ In data 29/11/2022, è pervenuto il Progetto Definitivo/Esecutivo per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO" dell'importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 130.502,63 per fornitura (€ 127.002,63 soggetti a ribasso ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza);

Preso atto che con Deliberazione n. 295 del 21/12/2022 si è approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO - CUP E93I22000190004" dell'importo complessivo di €

160.000,00 di cui € 130.502,63 per fornitura (€ 127.002,63 soggetti a ribasso ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza);

Atteso che:

- l'opera è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, adottato con Deliberazione di Giunta n. 267 del 23/11/2022 - ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO N. 1 DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE 2022/2023 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 22/12/2021 (art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
- l'opera è inserita nell'aggiornamento del DUP approvato con Delibera di Consiglio n. 66 del 29/12/2022;
- l'intero importo derivante dal Quadro Economico approvato, pari a € 160.000,00, trova copertura al capitolo 2880/4 ad oggetto "LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO IN VIA TRIESTE" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2022/2024;
- sono stati affidati tutti i livelli di progettazione;
- è stato approvato almeno il primo livello di progettazione;
- l'opera riveste le caratteristiche per andare a costituire parte del Fondo Pluriennale Vincolato per l'anno 2023 Bilancio pluriennale 2023-2025 in fase di redazione;
- si rende necessario assumere l'impegno dell'intero importo dell'opera;

Considerato che con determinazione n. 1070 del 30/12/2022 si è impegnato l'importo di € 160.000,00 al Capitolo 2880/4 "RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO A OTTO DI VIA MERLO", Missione 06 - Programma 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2022/2024;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: "a) affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 139.000 euro";*

VISTA la Circolare del MEF 17 dicembre 2021 che ha chiarito che il comune non capoluogo di provincia:

- Ha una competenza limitata ad aggiudicare contratti infra 40000 euro per beni e servizi e infra 150000 per lavori;
- Che lo stesso comune qualora risultasse stazione appaltante qualificata, vedrebbe ampliata la possibilità di aggiudicare appalti PNRR fino al sottosoglia comunitario, in particolare: per beni e servizi al di sotto di 215000 euro, per servizi sociali al di sotto di 750.000 euro, per lavori di manutenzione ordinaria importi inferiori al milione di euro;

CONSIDERATO che fino all'entrata in vigore dell'apposito DPCM non ancora emanato sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e soggetti aggregatori, i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, a cui il Comune di Rivarolo Canavese è iscritto;

RITENUTO pertanto, essendo l'importo del presente appalto inferiore a 150.000 €, di poter procedere all'affidamento dei lavori in questione in maniera autonoma senza dover ricorrere a CUC/SUA o altri soggetti qualificati;

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento è possibile precedere mediante MEPA;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 3 preventivi mediante strumenti elettronici, al fine di procedere mediante affidamento diretto previo confronto economico;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione

definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

PRESO ATTO CHE, per l'appalto di cui in oggetto, il CIG è 9643177965

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO - CUP E93I22000190004;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella Richiesta di preventivo allegata al confronto di preventivi;
- la scelta del contraente avviene mediante confronto di n. 3 preventivi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore valutando il prezzo ;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

Considerato che:

- l'importo relativo all'incarico di progettazione è stato imputato al Capitolo 3278/99 "P.d.C. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio;
- è necessario procedere all'impegno dell'importo, al netto del ribasso offerto, relativo alle spese tecniche per la fase di esecuzione e collaudo (Det. Di affidamento n. 786 del 31/10/2022) pari a 6.436,04 (€ 5.072,54 per il servizio + € 202,90 per Cassa di Previdenza pari al 4% + 1.160,60 Iva al 22%), con imputazione al Capitolo 2880/4 "RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO A OTTO DI VIA MERLO", Missione 06 - Programma 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 in corso di formazione;

Ritenuto opportuno rimodulare il quadro economico di spesa, nel seguente modo:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)		
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE”, NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)”		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
	Descrizione	Importo
A. LAVORI A CORPO		
A.1	Importo totale OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 127.002,63
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 3.500,00
	TOTALE A	€ 130.502,63
B. SPESE TECNICHE		
B.1	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori e CRE	€ 5.072,54
B.3	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 202,90
	TOTALE B	€ 5.275,44
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Attività di verifica progetti art. 112	€ -
C.2	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€ 4.427,06
C.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ -
C.4	Allacciamenti ai pubblici servizi o adeguamenti	€ -
C.5	Accordi bonari	€ 2.000,00
C.6	Acquisizione di aree o immobili	€ -
C.7	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -
C.8	Oneri per collaudo tecnico e amministrativo	€ -
C.9	Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)	€ -
C.10	Spese diverse	€ -
C.11	contributi prev. CNPAIA (4%) su attività professionali di consulenza	€ -
C.12	Acquisto arredi urbani	€ -
C.13	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori)	€ 2.610,05
	TOTALE C	€ 9.037,11
	A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA	€ 144.815,18
D. IVA		
D.1	IVA sui Lavori (10%)	€ 13.050,26
D.2	Iva su Spese tecniche (22%)	€ 1.160,60
D.3	Iva su Somme a disposizione (22%)	€ 973,95
	TOTALE D	€ 15.184,81
	TOTALE INVESTIMENTO	€ 160.000,00

Considerato che il Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria ha predisposto la documentazione amministrativa per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto come risultante dagli atti del Settore citato;

PRESO ATTO che l'IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi ;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 744 del 21.12.1996 avente ad oggetto “Atto di ricognizione e di indirizzo della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore”;

Visti e richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, (GU Serie Generale n. 295 del 19-12-2022) con il quale si differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 775 – GU Serie Generali n. 303 del 29/12/2022) con la quale si differisce in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023 al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”
- l'art.163, comma 3, del TUEL: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/03/2022 con la quale per la gestione dei servizi comunali saranno attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa definitivi, relativamente all'esercizio del bilancio di previsione 2022/2024, come approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 25/03/2022.

Visto il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato individuato nel sottoscritto, Arch. Arturo Andreol, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08./2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE all'affidamento diretto mediante confronto di preventivi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 della "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO per l'importo soggetto a ribasso d'asta di € 127.002,63 al netto degli oneri della sicurezza (pari a € 3.500,00) e al netto dell'IVA al 10% (pari a 13.050,26), quale importo fornitura soggetto a ribasso d'asta previa richiesta di n. 3 preventivo / offerta stante l'importo inferiore a 150.000,00;
3. DI DARE ATTO ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 1, comma 1: fino al 31.06.2023, l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
4. DI STABILIRE che si procederà all'affidamento anche in caso di un unico preventivo valido e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO - CUP E93I22000190004;
 - le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella Richiesta di preventivo allegata al confronto di preventivi;
 - la scelta del contraente avviene mediante confronto di n. 3 preventivi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore valutando il prezzo ;
 - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 contratto pubblico;
6. Di rimodulare il quadro Economico di progetto nel seguente modo:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)		
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE”, NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)”		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
	Descrizione	Importo
A. LAVORI A CORPO		
A.1	Importo totale OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 127.002,63
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 3.500,00
	TOTALE A	€ 130.502,63
B. SPESE TECNICHE		
B.1	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori e CRE	€ 5.072,54
B.3	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 202,90
	TOTALE B	€ 5.275,44
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Attività di verifica progetti art. 112	€ -
C.2	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€ 4.427,06
C.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ -
C.4	Allacciamenti ai pubblici servizi o adeguamenti	€ -
C.5	Accordi bonari	€ 2.000,00
C.6	Acquisizione di aree o immobili	€ -
C.7	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -
C.8	Oneri per collaudo tecnico e amministrativo	€ -
C.9	Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)	€ -
C.10	Spese diverse	€ -
C.11	contributi prev. CNPAIA (4%) su attività professionali di consulenza	€ -
C.12	Acquisto arredi urbani	€ -
C.13	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori)	€ 2.610,05
	TOTALE C	€ 9.037,11
	A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA	€ 144.815,18
D. IVA		
D.1	IVA sui Lavori (10%)	€ 13.050,26
D.2	Iva su Spese tecniche (22%)	€ 1.160,60
D.3	Iva su Somme a disposizione (22%)	€ 973,95
	TOTALE D	€ 15.184,81
	TOTALE INVESTIMENTO	€ 160.000,00

7. Di prendere atto che la somma complessiva di €. 160.000,00 trova imputazione come segue:

CAP	IMP.	OGGETTO SPESA	IMPORTO	ANNO	ESIGIBILITA'
2880/4	44/2023 (FPV)	RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO A OTTO DI VIA MERLO	160.000,00	2023	2023

8. Di subimpegnare la somma l'importo relativo alle spese tecniche per la fase di esecuzione e collaudo (Det. Di affidamento n. 786 del 31/10/2022), IN FAVORE DI

DITTA	STUDIO ARCHITETTO STEFANO LONGHI
INDIRIZZO	C.so Orbassano 191/7 –TORINO
PARTITA IVA/CF	06861450010

pari a 6.436,04 (€ 5.072,54 per il servizio + € 202,90 per Cassa di Previdenza pari al 4% + 1.160,60 Iva al 22%), con imputazione Missione 06 - Programma 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 in corso di formazione:

CAP	IMP.	OGGETTO SPESA	IMPORTO	IVA	ANNO	ESIGIBILITA'	CIG
2880/4	44/2023 (FPV)	SPESE TECNICHE	6.436,04	1.160,60	2023	2023	Z673816EC4

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
10. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.
11. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Elena Costa Laia presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0124 454672 o posta elettronica al seguente indirizzo: elena.costalaia@rivarolocanavese.it;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Ing. Elena COSTA LAIA

