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ELENCO ELABORATI
Allegato [ Nome tavola Codice_elaborato Nome_elaborato
1 A.01 1819A_E_A 01_2_2 Relazione lllustrativa
2 A.02 1819A_E_A 02_2_2 Relazione Tecnica
3 A.03 1819A_E_A 03_2_2 Analisi Ambientale
4 A.04 1819A_E_A_04_2_2 Relazione Geologica e Geotecnica
4.01 A.04.1 1819A_E_A_04_2_2_1 Verifiche di stabilita delle difese spondali ai sensi del D.M. 17/01/2018
5 A.05 1819A_E_A_05_2_2 Relazione-idrologico-idraulica e specialistica
5.01 A.05.1 1819A_E_A 05 2 2 1 Piano di monitoraggio
6 A.06 1819A_E_A_06_2_2 \Valutazione preliminare del rischio archeologico
7 A.07 1819A_E_A_07_2_2 Relazione paesaggistica
8 B.01 1819A_E_B_08_2_2 Corografia generale
9 B.02 1819A_E_B_09_2_2 Planimetria stato di fatto e di rilievo
10 B.03 1819A_E_B_10_2_2 Sezioni di rilievo
1 B.04 1819A_E_B 11_2_2 Planimetria di progetto
111 B.04.1 1819A_E_B_11_2_2_1 Planimetria opere a corpo
12 B.05 1819A_E_B_12_2_2 Sezioni di progetto
13 B.06 1819A_E_B_13_2_2 Profilo di progetto e Sezioni tipo
14 B.07 1819A_E_B_14_2_2 Piano particellare di esproprio (su Carta tecnica Provinciale)
15 B.08 1819A_E_B_15_2_2 Piano particellare di esproprio (su ortofoto 2015)
16 B.09 1819A_E_B_16_2_2 Elenco ditte
17 0.10 1819A_E_O_17_2_2 Capitolato specialed’appalto — parte amministrativa
18 0.1 1819A_E_O_18 2 2 Capitolato specialed’appalto — parte tecnica
19 0.12 1819A_E_0O_19 2 2 Schema di contratto
20 0.13 1819A_E_0O_20_2_2 Elenco prezzi unitari
21 0.14 1819A_E_O_21_2 2 Analisi opere a corpo
22 0.15 1819A_E_0_22 2 2 Computo metrico estimativo
23 0.16 1819A_E_0_23 2 2 Quadro Economico




24 217 1819A_E_Z 24 2 2 Piano di Sicurezza e Coordinamento
241 2171 1819A_E_Z 24 2 2 1 Planimetria di cantiere
24.2 Z17.2 1819A_E_Z 24 2 2 2 Cronoprogramma
25 219 1819A_E_Z 25 2 2 Piano di manutenzione
26 7.20 1819A E Z 26 2 2 Q_uadro dell’inci_den_za [_)el:centuale de,lla quantita di manodopera per le
- diverse categorie di cui si compone I'opera
27 Z.21 1819A_E_Z 27_2_2 Lista delle categorie
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