



# ***CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE***

***Città Metropolitana di Torino***

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

***Determinazione N. 315***

***del 06/06/2023***

**OGGETTO : CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO  
CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI  
ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO  
CANAVESE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32,  
D.LGS. 50/2016. CIG: 97244126A4 –  
CUP:E92H22000940004**

**Determinazione n° 315 del 06/06/2023.**

**Oggetto: CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, D.LGS. 50/2016. CIG: 97244126A4 - CUP:E92H22000940004**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Premesso che:**

- questa Amministrazione intende procedere con urgenza al rifacimento del campo sportivo in erba sintetica e della pista di atletica in resina poliuretanica – centro polisportivo di Rivarolo Canavese al fine del rinnovo dell'omologazione del campo di calcio – attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 504 del 08.09.2021, è stato affidato incarico professionale per redazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza, pratica CONI in relazione al RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO di Rivarolo Canavese, allo Studio di Architettura Paolo Pettene & Partners - Via Gorizia 3 - 10046 Poirino (TO) - partita IVA n. 12185560013, per un importo di € 44.288,43, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, impegnati al Capitolo 2880/99 ad oggetto "Manutenzione straordinaria centro polisportivo" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U. 2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023, secondo modalità e termini stabiliti nei documenti relativi alla trattativa diretta n. 1801645 inviata in data 13.08.2021 dal portale MePA/CONSIP all'operatore economico individuato;
- in data 10.09.2021 Rep. n. 23, è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato, successivamente stipulata su portale MePA/CONSIP in data 15.09.2021
- in data 08.09.2021, come da mail pervenuta in data 9.11.2021 quale comunicazione formale e agli atti dell'Amministrazione, di comune accordo fra le parti è stato stabilito di suddividere le fasi di approfondimento progettuale in definitivo, ai fini dell'ottenimento dei pareri di competenza, ed esecutivo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21.10.2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO – RIVAROLO CANAVESE, redatto dallo Studio di Architettura Paolo Pettene & Partners, per un importo complessivo di € 1.250.000,00;
- in data 24.11.2021 prot. n. TO-2021-0032, è stato trasmesso telematicamente il progetto definitivo al CONI per parere di competenza;
- in data 27.11.2021 è stato rilasciato, tramite portale, parere favorevole del Comitato Regionale del CONI n. n. 032/2021 sul progetto definitivo presentato;
- è stato necessario modificare il progetto definitivo adeguando le voci di computo metrico al prezzario OO.PP. Regione Piemonte, edizione straordinaria 2022 e pertanto il costo complessivo dell'opera è passato da € 1.250.000,00 del progetto definitivo approvato, ad € 1.500.000,00 del progetto esecutivo;
- con determinazione del responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 707 del 7.10.2022 è stato integrato l'incarico professionale per € 14.665,38 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 18.607,43, impegnati al Capitolo 2880/99 ad oggetto "manutenzione straordinaria centro polisportivo" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U. 2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023, per adeguamento prezzi del progetto definitivo col prezzario luglio 2022 e suddivisione del successivo progetto esecutivo in due stralci funzionali;
- successivamente, l'amministrazione ha stabilito di provvedere alla copertura finanziaria dell'intero valore dell'opera senza dover suddividere l'esecutivo in due stralci funzionali;
- la somma dei due incarichi pertanto è stata ridefinita e stabilita in complessivi € 58.953,81 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, come da quadro di spesa del presente progetto esecutivo, pari a € 74.800,59 somma che verrà liquidata a consuntivo rispetto a quanto realmente attuato;

**Considerato** che in data 26.10.2022. ns. prot. n. 19108 lo Studio di Architettura Paolo Pettene & Partners ha fatto pervenire il progetto esecutivo ad oggetto: RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E

PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO – RIVAROLO CANAVESE, avente il seguente quadro economico:

		Euro
	<b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)</b>	
A1	opere a corpo	1.116.912,97
	Di cui per manodopera € 114.105,29	
A2	Oneri di scarica	118.912,75
	<b>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta)</b>	
A3	A corpo	6.000,00
<b>A4</b>	<b>Totale lavori ad appalto A1+A2+A3</b>	<b>1.241.825,72</b>
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	IVA su opere 10%	124.182,57
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi (2% di A4)	24.836,51
B3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prestazionali, visite di controllo in corso d'opera, pareri e oneri di omologazione	25.000,00
B3.1	IVA su B3 22%	5.500,00
B4	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, CRE, contabilità pratica CONI	44.288,43
B4.1	Contributo previdenziale su B4 4%	1.771,54
B5	IVA su B4 e B4.1 22%	10.133,19
B6	Adeguamento spese tecniche (di cui voce B4 con esclusione del CRE) per adeguamento prezzi e suddivisione in due stralci funzionali	14.665,38
B6.1	Contributo previdenziale su B6 4%	586,62
B7	IVA su B6 e B6.1 22%	3.355,44
B8	Arrotondamenti e imprevisti, accordi bonari	3.854,60
<b>B9</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>258.174,28</b>
<b>B10</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A4+B9)</b>	<b>1.500.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati progettuali:

#### ELABORATI

- 01 RTI - Relazione Tecnico Illustrativa
- 02 CSA – Capitolato Speciale d'Appalto/schema di contratto
- 03 CM – Computo Metrico
- 04 CME – Computo metrico estimativo opere compiute a corpo
- 05 EP – Elenco Prezzi opere compiute a corpo e analisi prezzi
- 06 QEG – Quadro Economico Generale
- 07 PSC – Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 08 CR – Cronoprogramma
- 09 PM – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 10 QIM – Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

#### STATO DI FATTO

- SF 01 – Documentazione fotografica
- SF 02 – Rilievo piano altimetrico

#### PROGETTO ARCHITETTONICO

- A 01 – Planimetria generale
- A 02 – Planimetria di raffronto
- A 03 – Pista di atletica – Planimetria di progetto e sezioni
- A 04 – Pista di atletica – dettagli costruttivi
- A 05 – Intervento campo di calcio – Planimetria di progetto
- A 06 – Intervento campo di calcio – Drenaggio, pendenze, irrigazione
- A 07 – Campo di calcio – dettagli costruttivi
- A 08 – Particolari impianto irrigazione e predisposizioni impianto di illuminazione

**Stabilito** che la spesa per incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera verrà finanziato a parte rispetto al presente quadro economico di spesa e verrà affidato, prima della consegna dei lavori, con apposito atto da parte del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 09/11/2022 ad oggetto: "Centro polisportivo comunale – Rifacimento campo sportivo in erba sintetica e pista di atletica in resina poliuretanica. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo – CUP: E92H22000940004";

**Preso atto** che con Determinazione n. 1076 del 30/12/2022 si è pertanto proceduto all'impegno di € 1.425.200,00 sul Capitolo 2880/3 per il finanziamento dell'opera quale differenza tra l'importo di € 1.500.000,00 del quadro economico e dell'importo già precedentemente assunto per gli incarichi professionali al capitolo 2063/99) nel modo seguente:

- a. € 1.425.200,00 di cui € 425.200,00 avanzo ed € 1.000.000,00 mutuo C.d.p.
- b. Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- c. Programma: 01 - Sport e tempo libero
- d. Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- e. Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- f. Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- g. Livello 5: U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
- h. Tran. UE: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- i. Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
- j. C.O.F.O.G.: 08.1 - Attività ricreative

Del bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 25/03/2022;

**Atteso che** l'opera è inserita nel Programma triennale 2023 - 2025 e nell'elenco annuale dei lavori anno 2023, adottato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 25/01/2023

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dell'8/02/2023 con la quale è stato approvato il "riaccertamento parziale" dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all'esercizio provvisorio 2023 dell'ultimo bilancio di previsione approvato (relativo all'esercizio finanziario 2022-2024 - deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/03/2022) e si sono reimputati al 2023 gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata dell'esercizio finanziario 2022;

**Considerato** che con Determinazione n. 128 del 03/03/2023 si è proceduto all'avvio della procedura di selezione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 e s.m.i. e si è approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse predisposto dal Settore LLPP e Manutenzioni, compreso l'allegato Modello A – Istanza di partecipazione;

**Preso atto** che:

- in data 30/03/2023, l'avviso di manifestazione (Prot. 5933 del 30/03/2023) è stato pubblicato su Albo pretorio, Home page del sito istituzionale del comune di Rivarolo e Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di Rivarolo ([Bandi di gara e contratti](#) > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura);
- in data 5/05/2023 è stato redatto e firmato il verbale relativo all'esito del sorteggio pubblico delle 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

**Considerato** che con Determinazione n. 312 del 06/06/2023 si è proceduto all'approvazione delle correzioni sul Capitolato Speciale di Appalto e sulla Relazione Tecnica in quanto erano state, per mero errore, indicate delle percentuali errate relative alle categorie dei lavori ed un'incongruenza relativa all'importo lavori soggetto a ribasso;

**Richiamato** l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

**Preso atto che**, per l'appalto di cui in oggetto, il CIG è **97244126A4**

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella RdO pubblicata su Mepa;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii e dalla normativa di settore, il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

**Considerato** che il Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria ha predisposto la documentazione amministrativa per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto come risultante dagli atti del Settore citato;

**Tenuto conto** della necessità di impegnare l'importo relativo al contributo ANAC da liquidare da parte della stazione appaltante pari a 660,00 €;

**Accertata** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTI**

- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi ;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 744 del 21.12.1996 avente ad oggetto "Atto di ricognizione e di indirizzo della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore";

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 25/01/2023 con la quale si assegnano provvisoriamente le risorse per l'anno 2023 autorizzando i Responsabili di Servizio ad assumere gli atti di gestione;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato individuato nel sottoscritto, Arch. Arturo Andreol, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023;

**Dato atto** che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

**Visto** l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

**Acquisito** il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore, il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di

adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE;
  - le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella RdO pubblicata su Mepa;
  - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;
5. Di APPROVARE la documentazione amministrativa per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto come risultante dagli atti del Settore citato;
6. Di PRENDERE ATTO che la somma complessiva di €. 1.425.200,00 di cui € 425.200,00 avanzo ed € 1.000.000,00 mutuo C.d.p. trova imputazione come segue:

CAP	IMP.	OGGETTO SPESA	IMPORTO	ANNO	ESIGIBILITA'
capitolo 2880/3	46	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	1.000.000,00	2023	2023
	47	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	425.200,00	2023	2023

7. Di IMPEGNARE l'importo relativo all'ANAC pari a € 660,00 con imputazione al Capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 approvato

CAP	IMP.	OGGETTO SPESA	IMPORTO	Di cui IVA	ANNO	ESIGIBILITA'
2880/3	47	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA - CONTRIBUTO ANAC	660	/	2023	2023

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
9. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data;
10. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Elena Costa Laia presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto

aggiudicatario e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0124 454672 o posta elettronica al seguente indirizzo: [elena.costalaia@rivarolocanavese.it](mailto:elena.costalaia@rivarolocanavese.it);

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI  
PUBBLICI E MANUTENZIONI  
firmato digitalmente

